

关于密集架和手机柜现场踏勘推迟的通知

因我司原定于 2022 年 10 月 14 日 10:00 进行密集架和手机柜的现场踏勘，因学校疫情原因推迟，现学校解除静态管理，现场踏勘时间改为 2022 年 10 月 18 日 10:00。谈判时间不变。

云南理工职业学院

计划合同部

2022 年 10 月 17 日

